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Приложение № 1 

к государственному контракту 
№__________ от «___»_________ 2018 г. 

ЗАДАНИЕ 
на подготовку проектной документации: 

«Ремонт автомобильной дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск на участке Сыктывкар - Пузла - Крутая км 
108+017 (мост через р. Рень-Нёб)» 

1.Основание для 
проведения работ 

Перечень проектно-изыскательских работ по объектам капитального ремонта, 
ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Республики Коми, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми 
и не относящихся по критериям к дорогам регионального или 
межмуниципального значения Республики Коми, на 2018-2019 годы. 

2.Заказчик Государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление 
автомобильных дорог Республики Коми» 

3.Подрядчик По результатам закупки 
4.Статус работы Закупка для государственных нужд 
5.Источник 
финансирования 

Республиканский бюджет Республики Коми 

6.Административное 
размещение объекта 

Республика Коми, МО МР "Корткеросский" 

7.Год начала ремонтных 
работ 

2020г. 

8.Срок проектирования Согласно контракта 
9.Уровень ответственности 
сооружения. 

Нормальный 

 
10.Технические показатели 
объекта 

 До ремонта После 
ремонта 

Тип сооружения мост мост 
Длина моста, м 

49,98  
Определить 
проектом 

Схема моста 3х15м 3х15м 
Габарит Г-10,5+2х1,15 Определить 

проектом 
Количество балок в поперечном 
сечении 

7 шт. 7 шт. 

Опоры железобетонные  железобето
нные  

Пролётные строения железобетонные  железобето
нные  

Нормативные нагрузки Н-30, НК-80 Н-30, НК-
80 

Категория дороги III III 

11. Исходные данные для 
подготовки проектной 
документации 

1.Сбор исходных данных в номенклатуре, необходимой для выполнения работ, 
осуществляет Подрядчик, в том числе выполняет 
рекогносцировочноепредпроектное обследование моста с целью подтверждения 
дефектов сооружения, используя  имеющуюся у Заказчика техническую 
документацию. 
2. Заказчик передаёт Подрядчику: 
- Порядок определения стоимости строительных, специальных строительных, 
ремонтно-строительных, пусконаладочных и монтажных работ, содержания 
объектов дорожной инфраструктуры на территории Республики Коми в текущем 
уровне цен", утверждённый приказом Минстроя Республики Коми № 374-ОД от 
05 июня 2017г.; 
- Технический отчёт по обследованию моста, 2016 год. 
- форму "Данные по элементам мостовых сооружений". 
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12.Выполнение обследования. 1. Выполнить рекогносцировочное предпроектное обследование моста в 
соответствии с ОДМ 218.4.001-2008 «Методические рекомендации по 
организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных 
дорогах»,  ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на 
автомобильных дорогах», утвержденный Минавтодором РСФСР 31.03.1981г., 
«СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и 
испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86», ОДМ 218.2.037-2013 
«Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог», «Инструкция по 
диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах», утвержденная 
Федеральным дорожным департаментом 24 февраля 1996 г.  
2.Результатом обследования должен стать Акт о рекогносцировочном 
предпроектном обследовании, с указанием динамики развития дефектов и 
обнаруженных отклонений от переданной Заказчиком технической документации. 
К Акту должна быть приложена детальная дефектная ведомость, с указанием 
дефектов  всех конструкций сооружения, на момент обследования, в объёме 
достаточном для проектирования,  список предлагаемых ремонтных мероприятий. 
Акт о рекогносцировочном предпроектном обследовании и детальную дефектную 
ведомость с предлагаемыми ремонтными мероприятиями всех конструкций 
сооружения согласовать с Заказчиком 
3. Акт о рекогносцировочном предпроектном обследовании и согласованную с 
заказчиком дефектную ведомость включить в проектную документацию. 

13.Основные требования к 
подготовке проектной 
документации 

1.Согласовать с Заказчиком и предусмотреть в проектной документации 
технические решения в соответствии с «Классификацией работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (Приказ Минтранса РФ  
№ 402 от 16.11.2012 г.). 
2. Проектную документацию разработать в соответствии: 
- с требованиями действующих на территории Российской Федерации 
документов: техническими регламентами, ГОСТ, СП, ВСН, ОДМ и т.д.;  
- с Перечнем стандартов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 
- с Перечнем документов по стандартизации, обязательное применение которых 
обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на 
территории Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.11.2017 г. N 2438-р. 
3. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации принять 
в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской 
Федерации № 87 от 16.02.2008 года. 

4. Устройство технологических площадок, временных дорог на период работ за 
пределами полосы отвода выполнить с минимальным занятием земель.  
Дополнительно к полученным от Заказчика правоустанавливающим документам 
произвести сбор материалов и  документов, подтверждающих факт изъятия 
земель лесного фонда (справка).   
При занятии земель лесного фонда оформить и представить проектную 
документацию лесного участка, утвержденную уполномоченным органом в 
соответствии с установленными требованиями. Форму и содержание проектной 
документации лесного участка согласовать с Заказчиком. 
При занятии земель лесного фонда участков, покрытых лесом, в составе раздела 
«Мероприятия по охране окружающей среды» предусмотреть раздел «Проект 
лесоразведения» в соответствии со ст.63 Лесного кодекса Российской 
Федерации, и согласовать его уполномоченным органом. 
При занятии земель за пределами полосы отвода автомобильной дороги  
подготовить документы для постановки частей (или части) земельных участков 
на кадастровый учёт (межевой план и выписку ЕГРН). 
5. Представить на рассмотрение Заказчику и согласовать с Заказчиком дефектную 
ведомость ремонтных работ. 
6.Получить согласование проектной документации в Северо-Западном 
территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, произведя 
расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 
выплат. 
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7. Разработать в составе проектной документации раздел "Организация и 
безопасность дорожного движения". В составе раздела предусмотреть  подготовку 
"Проекта организации дорожного движения" в соответствии с ОДМ 218.6.019-
2016 "Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства 
дорожных работ", Москва, 2016 г.  
Схему согласовать с Заказчиком. 
8. Сметную документацию разработать и передать Заказчику: 
- в соответствии с «Порядком определения стоимости строительных, специальных 
строительных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и монтажных работ, 
содержания объектов дорожной инфраструктуры на территории Республики Коми 
в текущем уровне цен", утверждённый приказом Минстроя Республики Коми № 
374-ОД от 05 июня 2017г.; 
-ресурсным методом в текущем уровне цен. 
9. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 
21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ  21.701-2013 «Система 
проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей 
документации автомобильных дорог». 
10.При выполнении проектных работ обеспечить использование 
сертифицированного программного обеспечения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
11. Требования к разработке природоохранных мероприятий: 
При разработке проектной документации руководствоваться требованиями ОДМ 
218.3.031-2013 "Методические рекомендации по охране окружающей среды при 
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог". 

14.Особые требования к 
подготовке проектной 
документации 
 

1.Разработать проектную документацию в связи с многочисленными дефектами 
существующего сооружения, влияющими на безопасность, несущую способность 
и долговечность, такие как: 

1) Пролом в асфальтобетоне над деформационным швом на устое №1.  
2) Излишний слой асфальтобетона мостового полотна.  
3) Недостаточная удерживающая способность ограждений безопасности 

проезжей части моста, отсутствуют компенсаторы. 
4) Разрушение консолей тротуарных плит.  
5) Нарушение гидроизоляции мостового полотна.  
6) Разрушение конструкции деформационных швов с нарушением 

герметичности.  
7) Разрушение бетона с оголением арматуры швов омоноличивания балок 

пролётных строений моста. 
8) Разрушение защитного слоя бетона балок пролётных строений и опор 

моста 
9) Разрушение бетона консолей балок пролётных строений. 
10) Сколы бетона на рёбрах балок пролётных строений моста с оголением 

арматуры. 
11) Периодические трещины в ребрах  всех балок   во всех пролетах моста 
12)  Провисание балок в пролетах 1,2,3 от длительно действующих нагрузок 
13) Упирание балок пролётного строения №3 в шкафную стенку устоя, 

разрушение торцов балок Б1-Б4, Б7.  
14) Расслаивание РОЧ. 
15)  Интенсивное выщелачивание шкафных стенок и ригелей опор с 

разрушением защитного слоя бетона. 
16) Отдельные трещины в теле промежуточных опор моста.  
17) В верхней части конусов отсутствует укрепление,  
18) также предусмотреть другие дефекты, обнаруженные при детальном 

обследовании моста. 
2.Предусмотреть в проектной документации:  

1) Переустройство проезжей части моста с заменой дорожной одежды, 
гидроизоляции, деформационных швов, ограждений безопасности, перильных 
ограждений, тротуарных плит. Организация водоотвода с проезжей части моста и 
тротуаров с установкой водоотводных трубок и водоотводящих  лотков, 
исключающих сброс воды под мост. 

2) Восстановление бетона балок пролётных строений безусадочной 
быстротвердеющей сухой смесью тиксотропного типа, предназначенной для 
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конструкционного ремонта бетона и железобетона.  Замена швов омоноличивания 
балок ПС. Замена РОЧ. Замена наиболее изношенных крайних балок Б1 и Б7 
пролетного строения до 25% от их  общего количества на сооружении.  
Устройство температурно-неразрезной системы пролётных строений моста.  

3) Восстановление бетона элементов опор моста безусадочной 
быстротвердеющей сухой смесью тиксотропного типа, предназначенной для 
конструкционного ремонта бетона и железобетона. Инъектирование трещин в 
теле промежуточных опор моста. 

4) Укрепление верхней части конусов насыпи с досыпкой грунта. Локальный 
ремонт существующего укрепления. 

5) Переустройство сопряжений моста с подходами с восстановлением 
температурных зазоров между балками пролетных строений и  шкафными 
стенками устоев. Устройство организованного водоотвода на подходах. 

6) Необходимые дополнительные виды работ предусмотреть при разработке 
проектной документации и назначенные согласованной ведомостью дефектов. 

7) Материалы, применяемые для восстановления защитного слоя бетона, 
согласовать с Заказчиком. 
3. В составе проекта разработать раздел «Проект организации строительства», 
состоящий  из текстовой и графической частей, предусматривающих описание 
технологии производства ремонтных работ. 
4. Согласовать с Заказчиком необходимость получения технических условий у 
владельцев имеющихся инженерных коммуникаций  (газопроводов, 
нефтепроводов, линий электропередач и связи, железных дорог и т.п.), 
находящихся в зоне ремонтно-строительных работ и требующих демонтажа, 
переноса или переустройства.  
При необходимости по доверенности Заказчика подготовить запрос и получить 
технические условия у владельцев имеющихся инженерных коммуникаций  
(газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач и связи, железных дорог и 
т.п.), находящихся в зоне ремонтно-строительных работ и требующих демонтажа, 
переноса или переустройства. 
 Проектные решения выполнить в соответствии с полученными техническими 
условиями, согласованными с Заказчиком. 
Уведомить Заказчика о выявленных конструкциях, сооружениях и линейных 
объектах в полосе отвода на участке ремонта автомобильной дороги, не 
соответствующих положениям «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные 
дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». 
5. Представить в виде отдельного тома документацию, содержащую: 
- рабочие чертежи, предназначенные для производства ремонтно-строительных 
работ; 
- рабочую документацию на строительные изделия; 
- спецификации оборудования, изделий и материалов. 
 6. В проектной документации применить современные материалы, конструкции, 
оборудование, машины и механизмы, имеющиеся в дорожной отрасли новые 
технологии, инновационные разработки. 
Описание материалов и механизмов, применяемых в проектной документации, 
указать в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в 
соответствии с частью 1 ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

15.Требования к 
оформлению и сдаче 
результатов работ заказчику 

1. Подготовленную в рамках выполнения настоящего задания проектную 
документацию оформить подписями руководителя и главного инженера 
проекта, круглой печатью проектной организации (при наличии печати), а также 
справкой Подрядчика о соответствии проектной документации требованиям 
действующего законодательства и настоящему заданию.. 
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2. Проектную документацию передать Заказчику: 
- в 4-х экземплярах в переплетенном виде (за исключением сметной 
документации) и в электронном виде в 2-х экземплярах в форматах 
использованных компьютерных программ, согласованных с Заказчиком. 
 - том сметная документация в 1 экземпляре в переплетенном виде и в 
электронном виде в формате согласованном с Заказчиком по формам, 
рекомендуемым МДС 81-35.2004.  
3. Передать Заказчику заполненную в электронном виде форму «Данные по 
элементам мостовых сооружений» для  дальнейшего хранения в базе данных 
комплексной информационной системы Заказчика. 

16.Требования по 
дальнейшему 
сопровождению проектной 
документации: 

1.Участвовать без дополнительной оплаты в защите и согласовании проектной 
документации в уполномоченных органах исполнительной власти, в том числе: 
- предоставлять по запросу данных органов необходимые пояснения, 
документы, материалы и обоснования; 
- вносить по замечаниям данных органов и по согласованию с Заказчиком, 
необходимые изменения и дополнения в проектную документацию, не 
противоречащие настоящему заданию; 
- вносить по рекомендациям технических, юридических, финансовых и 
инвестиционных консультантов и по согласованию с Заказчиком, необходимые 
изменения и дополнения в проектную документацию, не противоречащие 
настоящему заданию и законодательству Российской Федерации. 
2.Согласовать проектную документацию с заинтересованными органами и 
организациями исполнительной власти Республики Коми, органами местного 
самоуправления в соответствии с действующими законодательством Российской 
Федерации и Республики Коми. Обеспечить предоставление запрашиваемых 
данными органами и организациями пояснений, справок, материалов и 
обоснований в отношении согласуемой документации. 
3.Участвовать без дополнительной оплаты в общественных слушаниях, 
обсуждениях, публичных презентациях, консультациях и защите проектной 
документации. 

 
 

 
Заказчик: 
Заместитель руководителя 
ГКУ РК «УправтодорКоми» 
________________И.Ю. Грачев 

 Подрядчик: 
Генеральный директор  
ООО «ГЕОСТРУКТУРА» 
___________________ Е.С. Дремина 

 
 
 
 
 
 
 
 


